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CAIET DE SARCINI

Servicii de realizare a documentaţiei tehnice şi obţinerea avizelor pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii “AMENAJARE CLĂDIRE CU FUNCŢIUNEA DE CENTRU DE PLASAMENT PENTRU
COPII DIN OCNA ŞUGATAG, ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII FUNCŢIUNIIĂ ÎN CENTRU MULTIFUNCŢIONAL”.

Obiectul contractului de servicii:
Realizarea documentaţiei tehnice şi obţinerea de avize pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

“Amenajare clădire cu funcţiunea de centru de plasament pentru copii din Ocna Şugatag, în vederea schimbării

funcţiunii în Centru multifuncţional”, cu urmatoarele funcţiuni: cămin persoane vârstnice, hostel, spălătorie haine,

croitorie, birouri.

Obiectiv investiție:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramures nr. 77 din 17.09.2014 s-a aprobat punerea la dispoziţie,

în condiţiile legii, a imobilului, anexelor si terenul aferent din domeniul public al Judeţului Maramureş, situate în
Ocna Şugatag, str. Primăverii, nr.29, având urmatoarele date de identificare: C.F. 124 – Ocna Sugatag, nr. Topo.
146,  corp cladire B (C1), P+3, în vederea infiinţării şi desfăşurării activităţii a unor structuri de economie socială,
care s-au infiinţat în cadrul proiectului „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”.

Pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare, acest imobil s-a reabilitat în interior prin proiect, urmând ca
restul lucrărilor de modernizare şi reabilitare ale clădirii să fie realizate de către proprietar. La solicitarea
Consiliului judetean Maramureş s-a emis de către primaria Ocna Şugatag certificatul de urbanism nr. 78 din
14.12.2015.

In scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, prin prezenta achiziţie se
doreşte achiziţia următoarelor servicii:
- Servicii de proiectare faza PT (arhitectură, structură, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii de

încălzire, instalaţii de detecţie şi semnalizare început de incendiu, instalaţii stingere incendiu cu hidranţi) –
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii „Amenajare clădire cu funcţiunea de centru de plasament pentru
copii din Ocna Şugatag, în vederea schimbării funcţiunii în centru multifuncţional”, având urmatoarele funcţii:
cămin vârstnici, hostel, spălătorie haine, croitorie, birouri;

- Servicii pentru întocmirea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii avizelor specificate în certificatul de
urbanism.

Termen de execuție a serviciilor:
Maxim 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor.
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Descrierea serviciilor care trebuie îndeplinite și structura documentaţiei tehnice
În derularea contractului de servicii de realizare a documentatiei pentru obiectivul de investiții mai sus

menționat se vor avea în vedere următoarele prevederi legale în vigoare:
- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordinul MDLPL nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

În elaborarea documentatiei se vor respecta, de asemenea standardele de cost pentru obiective
de investiţii finanţate din fonduri publice, prevăzute în legislaţie: H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările
ulterioare.

Prestatorul va prezenta în prealabil o schiţă a documentatiei, va organiza minim 2 şedinţe de
prezentare a stadiului îndeplinirii serviciului şi soluţiilor propuse; pe parcursul elaborării documentaţiei tehnico-
economice, prestatorul se va consulta cu Autoritatea Contractantă, în vederea identificării soluţiilor optime.

În cazul în care se va încheia un contract de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții care face
obiectul prezentei achizitii autoritatea contractantă va solicita prestarea de servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului. Durata prestării serviciilor de asistență tehnică va fi până la finalizarea contractului de lucrări.

Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei va urmări atât examinarea modului în
care constructorul execută investiţia cât şi verificarea, reproiectarea şi corectarea defectelor sau/și erorilor de
proiectare constatate, ca ultimă etapă a proiectării. Serviciile prestatorului vor viza asistenţa tehnică din partea
proiectantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, acordată pe
perioada executării lucrărilor. Documente care trebuie prezentate de prestator, autorităţii contractante sunt cele
prevăzute de legislaţia în vigoare privind responsabilităţile proiectantului pe întreaga durată de desfăşurare a
unui proiect, respectiv (nelimitativ): procesele verbale de lucrări ascunse, pentru faze determinante, la terminarea
lucrărilor şi la finalizarea acestora, dispoziţii de şantier, şi alte documente ce trebuiesc întocmite şi aprobate pe
perioada furnizării serviciilor ce fac parte din această activitate, liste cantităţi, devize pe obiecte, planşe
modificatoare, detalii de execuţie semnate şi ştampilate în original, inclusiv de verificatorii de proiect etc.

Obligațiile prestatorului (nelimitative):
- participarea la controlul lucrărilor în toate fazele determinante;
- elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul

modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect, inclusiv întocmirea planşelor revizuite (modificatoare);
- urmărirea dispoziţiilor de şantier până la aprobarea acestora de către autoritatea contractantă, cu

efectuarea tuturor corecţiilor solicitate;
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- elaborarea documentaţiilor aferente modificărilor, în format tipărit, parte scrisă şi desenată (memoriu
tehnic/justificativ, antemăsurători şi liste cantităţi, planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate şi stampilate
în original şi în format electronic scanat cu semnături şi stampilate, inclusiv de către verificatorul de proiect al
proiectului tehnic revizuit);

- elaborarea documentaţiilor necesare pentru actualizarea/ prelungirea valabilităţii oricăror
autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare, avize ale deţinătorilor de utilităţi sau pentru obţinerea autorizaţiei de
amplasare în zona drumurilor naţionale, pentru contractul de execuţie lucrări;

- participarea la recepţiile la terminarea lucrărilor, elaborarea punctului de vedere (referatul
proiectantului) asupra modului de execuţie a lucrărilor;

- participarea proiectantului, prin elaborarea de soluţii tehnice privind remedierile, pe parcursul perioadei
de notificare a defectelor (daca este cazul) şi rezolvarea/optimizarea eventualelor părţi de proiect ce nu
funcţionează în parametrii solicitaţi;

- colectarea documentaţiei privind proiectarea care va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei cu
toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- participarea la recepţiile finale;
- elaborarea rapoartelor lunare de îndeplinire a activităţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la

data încheierii fiecărei luni contractuale;
- emiterea raportului de activitate în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;
- alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

Activitatea prestatorului va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și
profesională:

a. imparțialitate, atât față de investitor, cât și față de constructor, furnizori și proiectanți.
Prestatorul nu va accepta niciun fel de favor care să-l deturneze de la luarea unei hotărâri
corecte și care să nu servească intereselor investitorului. De asemenea, nu trebuie să fie
implicat în activități care să se suprapună cu cea prestată ca persoană independentă;

b. profesionalism față de cerințele impuse de investiție din punct de vedere al calității, costului
și duratei de execuție;

c. își va demonstra fidelitatea prin angajamentul său de a acționa în numele și pentru apărarea
intereselor investiției;

d. respectarea legalității, a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare;
e. păstrarea demnității și reputației profesionale indiferent de conjuncturi sau de presiunile la

care poate fi expus.
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