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CAIET DE SARCINI

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASARE SEMNE DE INTRARE IN JUDETUL
MARAMURES

Obiectul contractului de servicii:

Identificarea amplasamentelor si a statutului juridic al acestora, definitivarea i
completarea temei de proiectare gi realizarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de
investitii — ,Amplasare semne de intrare in judetul Maramures”.

Obiectivele investitiei:

Prezentul caiet de sarcini se referd la amplasarea semnelor care sa marcheze
intrarile/iesirile din judetul Maramures, in zona principalelor cai de acces rutier in judet gi
are ca obiective principale urmatoarele:

- propunerea unei solutii de ansamblu coordonatd cu conditille urbanistice si cu

mijloacele financiare ale investitorului;

- definirea conditiilor contractuale;

Descrierea serviciilor care trebuie indeplinite si structura studiului de fezabilitate

in derularea contractului de servicii de realizare a studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investiti mai sus mentionat se vor avea in vedere urmétoarele prevederi
legale in vigoare:

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventi;

- Ordinul MDLPL nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de
interventii”.

in elaborarea Studiului de fezabilitate se vor respecta, de asemenea standardele de
cost pentru obiective de investifii finantate din fonduri publice, prevazute in legislaiie: H.G.
nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finan{ate
din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordonantei Guvernamentale nr. 43 din 28 august 1997

privind regimul drumurilor, republicata in temeiul Art. Il din Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998
si al Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 571 din 19 decembrie 1997 referitoare la
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aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea si amplasarea construcijilor, instalatiilor gi
panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere.
Documentatia va prezenta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului gi

durata executiei.

Misiunile prestatorului:

- Se deplaseaza si viziteaza amplasamentele.

- Interpreteaza si ilustreaza tema prin: solutii de partiu, fatade, eventual volumetrii la
nivel de concept - sc. 1/500 - 1/200.

- intocmeste note explicative pentru solutiile de principiu pentru structura si instalatii.

- Stabileste costul estimativ al investitiel.

- Stabileste graficul de desfasurare al proiectului.

- Alcatuieste echipa de proiectare pe specialitaf.

- Consulta i consiliaza INVESTITORUL asupra solutiilor.

- Intocmeste completari la tema de proiectare.

- Aprofundarea documentatiei asupra sitului.

- Completarea datelor de teren (topo, geo, etc.)

_ Calcularea indicilor tehnico-economici

- Consultanta pentru lucrari de arta incluse in investitie

- Consultanta pentru probleme de mobilier, dotari, etc.

- Consultanta pentru intocmirea cartii constructiei

Prestatorul va prezenta in prealabil o schitd a studiului de fezabilitate, va organiza

minim 3 sedinte de prezentare a stadiului indeplinirii serviciului §i solutiilor propuse; pe
parcursul elaborarii documentatiei tehnico-economice, prestatorul se va consulta cu
Autoritatea Contractantd, in vederea identificari solutilor optime. Prestatorul va fi
responsabil, ulterior predarii gi insusirii studiului de fezabilitate de catre beneficiar, pentru
solutiile propuse/agreate pana la finalizarea proiectului tehnic si va raspunde pentru orice
clarificari si/sau inadvertente care ar putea sa apara.

Elemente ale temei de proiectare:
- Identificarea semnelor existente care marcheaza intrarile in judet si stadiul fizic al
acestora;
- |dentificarea principalelor cai de acces rutier in judetul Maramures pentru care este
necesarad amplasarea de noi semne;
- Alegerea terenurilor de amplasare a noilor semne, in imediata vecinatate a
drumurilor;
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- Stabilirea mentinerii sau a inlocuirii semnelor existente si a solutiilor de reabilitare
pentru semnele care se mentin;
- Stabilirea pentru fiecare locatie in parte a tipului de semn nou ce se va amplasa. La
stabilirea tipului de semn nou, se vor avea in vedere cele trei variante castigatoare ale
concursului de solutii pentru ,Semn de intrare in judetul Maramureg” organizat de
Consiliul Judetean Maramureg in anul 2014, ce pot fi consultate la sediul Consiliului
Judetean Maramures, Directia Arhitect Sef.
- Identificarea posibilitatilor de amenajare a unui loc de odihna/ popas in vecinatatea
semnelor ce marcheaza intrarile/iegirile din judet;
- Studierea solutiei de realizare a dotarilor specifice popasului (platforma, banci, cosuri
de gunoi, umbrar, grup sanitar, etc.) acestea urmand a fi realizate numai pe acele
amplasamente care permit acest lucru.
- Identificarea proprietarilor terenurilor destinate amplasarii semnelor;
- Realizarea si amplasarea semneior care sa marcheze intrarile/iesirile din judetul
Maramures precum si a amenajarilor aferente.
Se vor avea in vedere urmatoarele artere de acces in judefului Maramures:
1. DN 1C — Baia Mare — Satu Mare
. DN 1C — Dej - Baia Mare
. DN 19 - Sighetu Marmatiei — Negresti ~ Satu Mare
. DN 18 — Baia Mare — Sighetu Marmatiei — Borsa - lacobeni
. DN 17C — Né&saud — Sacel — Moisei
DN 18B — Baia Mare — Tg. Lapus — Boiereni — M3goaja — Casei (ON1C)
DJ 193 — Hideaga - Ardusat — Satu Mare
DJ 109F- Gilg&u - Poiana Blenchii — Coroieni - Tg.Lapus
9. DJ 108A — Benesat - Uimeni — Ardusat
10. DJ 108D - Girdani - Cehu Silvaniei
11. DJ 109! — Seini - Oragu Nou
Ulterior inceperii contractului de achizitie publica prestatorul va realiza deplasari pe
teren in vederea identificarii principalelor cai de acces rutier in judeful Maramures si a
terenurilor ce pot fi utilizate pentru amplasarea de noi semne, precum $i identificarea
semnelor existente care marcheaza intrarile in judet si stadiul fizic al acestora. In functie de
datele obtinute In teren se vor stabili particularitatile naturale si tehnico-edilitare ale
amplasamentelor si se va realiza 0 documentatie preliminara care va cuprinde:
1. Locatii si variante propuse pentru:
- Mentinerea semnelor existente;
- Reabilitarea semnelor existente;
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- Inlocuirea semnelor existente;

- Amplasarea de noi semne;

- Amenajare in vecinatatea acestora a unui loc de odihna/ popas;

- Stabilirea tipului de semn pentru fiecare locatie in parte.

2. proprietarul terenului destinat realizarii investitiei pentru fiecare locatie n parte.

3. propunerile cu tipul de semn pentru fiecare locatie in parte.

Documentatia preliminara va fi intocmita ca un document livrabil si va contine studii pe
variante, schite, perspective, simulari pe calculator si optional machete de studiu.

in termen de 30 zile de la predarea documentatiei, beneficiarul avizeaza
amplasamentele si notifica prestatorului solutia finala.

in functie de locatiile agreate prestatorul trebuie sa intocmeasca documentatia pentru
obtinerea certificatului de urbanism, 33 definitiveze si sa completeze tema de proiectare pe
care 0 va supune avizari beneficiarului, dupa avizarea acesteia, urmand sa se
intocmeasci studiul de fezabilitate, inclusiv documentatile necesare obtinerii avizelor/
acordurilor/ studiilor solicitate prin certificatul de urbanism.

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii - amplasare semne de
intrare in judetul Maramures — va avea urmatorul continut cadru conform HG
nr.28/2008.

A. PIESE SCRISE

Date generale:

1. denumirea obiectivuiui de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

Informatii generale privind proiectul:

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei:

- concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung
(in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in
cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un
plan detaliat de investitii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum doua),

- scenariul recomandat de catre elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;
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- descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

3. date tehnice ale investitiei:

a)zona si amplasamentul;

b)statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;.

c)situatia ocupdrilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentand terenuri  din
intravilan/extravilan;

d)studii de teren:

- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu
repere in sistem de referinta national;

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, figelor complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile
pentru fundare si consolidari;

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

e)caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice
domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;

f)situatia existenta a utilitatilor i analiza de consum:

- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;

- solutji tehnice de asigurare cu utilitati;

g)concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

4 durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor1);

3. analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul
cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4 analiza economica2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actual3 net3, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate:

6. analiza de risc.

1) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima),
varianta medie (variantd cu investitie medie): se va preciza varianta selectata.

2) Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul jocal, credite
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externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal
constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create in faza de executie;

2 numar de locuri de munca create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. valoarea totala (iNV), inciusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro = ... lei),

din care:

- constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

-anul I;

- anul li;

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (in unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investitia, dupa caz.

Avize si acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan,
apa-canal, telecomunicatii etc.);

4. acordul de mediu;

5 acordul administratorului drumului pentru amplasare si acces;

6. alte avize si acorduri de principiu specifice.

B. PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalatii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

Avize si acorduri:

Tinand cont de solutile propuse si locatile agreate in baza documentatiei
preliminara si a temei de proiectare realizate si aprobate, prestatorul va realiza in cadrul
contractului de servicii toate documentatile specifice necesare pentru obfinerea
certificatului de urbanism, avizelor si acordurilor legale solicitate gi va oferi asistenta pentru
obtinerea avizelor in conditiile reprezentarii beneficiarului in relatie cu autoritatile emitente;

Plata contravalorii avizelor si acordurilor este in sarcina Autoritatii Contractante.
Toate demersurile pentru depunerea documentatiilor si a oricaror documente suplimentare
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solicitate, precum si orice clarificari solicitate de catre institutile competente sunt in sarcina
prestatoruiui si trebuie cuantificate prin oferta financiara si se vor realiza prin colaborare cu
reprezentantii beneficiarului

Asistent3 din partea proiectantului pe durata derularii contractului:

Pe durata derularii contractului de servicii, proiectantul are obligatia de a oferii
asistentd beneficiarului pentru toate fazele prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va organiza minim 2 sedinte de prezentare/ consultare, dupa predarea
documentatiei preliminare, in vederea definitivarii temei de proiectare.

Ulterior, prestatorul va prezenta in prealabil o schitd a studiului de fezabilitate si va
organiza minim 3 sedinte de prezentare a stadiului indeplinirii serviciului gi solutiilor
propuse dupd avizarea lemei de proiectare.

Pe parcursul elaborarii documentatiei tehnico-economice, prestatorul se va corsulta
cu beneficiarul, in vederea identificarii solutiilor optime.

in cazul in care se va incheia un contract de realizare a proiectului tehnic pentru
realizarea obiectivului de investitii care face obiectul studiului de fezabilitate, prestatorul
care va realiza studiul de fezabilitate are obligatia de a oferi asistenta beneficiarului $i/ sau
prestatorului stabilit ulterior, pentru toate informatiile si solutiile propuse in documentatia
realizata pana la finalizarea proiectuiui tehnic i va raspunde pentru orice clarificari si/sau
inadvertente care ar putea sa apara.

Durata prestdrii servicilor de asistenta va fi pana la finalizarea contractului de
realizare a proiectului tehnic.

Asistenta din partea prestatoruiui de servicii realizare studiu de fezabilitate pe
parcursul realizarii proiectului tehnic va urmari examinarea modului in care solutiile
propuse/ agreate sunt transpuse in cadrul proiectului tehnic.

Responsabilititile proiectantului:

Prestztorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si
solutiilor propuse in cadrul studiului de fezabilitate conform caietului de sarcini. Prestatorul
va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit
prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a proiectuliui.

Prestatorul va respecta prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii si va
fi responsabil pe toatid durata de viatd a proiectului, pentru solutiile tehnice indicate n
cadrul studivlui de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale.

Prestatorul va oferi asistentd beneficiarului pentru orice problema identificata pe
parcursul implementarii proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform HG 273/1994 si
potrivit conditiilor contractuale.

Arhitect sef/ L..G.R./ 2 ex. original 7




ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
DIRECTIA ARHITECT SEF
Str. Gh. Sincai nr. 46, R0-430311Baia Mare
Tel. 0262-215837: Fax 0262 213244 email: office@maramurescounty.re

Modul de predare a documentatiilor livrabile si formatul acestora:

1.

Docummentatia preliminara privind locatiile si variantele propuse, care va cuprinde
studii pe variante, schite, perspective, simulari pe calculator, solutii de partiu, fatade,
volumatrii la nivel de concept - sc. 1/500 - 1/200 — in 4 exemplare in format analogic,
un exemplar in format digital (fisiere WORD si PDF — piese scrise si figiere PDF si
DWG - piese desenate).

Tema de proiectare — in 4 exemplare in format analogic, un exemplar in format
digital (figsiere WORD gi PDF — piese scrise si figiere PDF si DWG — piese desenate).
Studii topografice/ geotehnice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national - un exemplar in format
digita! (fisiere WORD si PDF — piese scrise si fisiere PDF si DWG - piese desenate).
Elaborare si depunerea documentatiilor necesare obfinerii certificatului de urbanism
si a avizelor/ acordurilor/ studiilor solicitate prin acesta — conform solicitarilor
emitentilor;

,Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investitii, inclusiv toate avizele/acordurilor
legale solicitate prin certificat de urbanism — Amplasare semne de intrare in judetul
Marsmures” - in 4 exemplare format analogic si un exemplar in format electronic
(fisiare WORD si PDF — piese scrise si fisiere PDF si DWG — piese desenate);

Termenelz de predare ale documentatiilor de catre prestator sunt:
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Documentatia preliminard — maxim 10 zile de la data emiterii ordinului administrativ
de incepere a prestarii serviciilor,

Definitivarea temei de proiectare - maxim 5 zile de la data avizarii documentatiei
preliminare;

Completarea datelor despre teren (topo, geo, cadastru, etc.) — maxim 10 zile de la
aata avizarii temei de prolectare;

Elaborare si depunere documentatii necesare obtinerii certificatului de urbanism -
maxim 5 zile de la data avizarii temei de proiectare, dar nu mai tarziu de 25 de zile
de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a prestarii serviciilor,

Elaborarea si depunerea documentatiilor specifice necesare pentru obtinerea
avizelor si acordurilor legale solicitate prin certificatul de urbanism — maxim 5 de
zile de la data eliberarii certificatului de urbanism;

Faza Studiu fezabilitate, inclusiv toate avizele/acordurilor legale solicitate prin

certificat de urbanism — maxim 90 zile de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere a prestarii serviciilor;

Servicii de asistentd pentru solutia si indicatorii stabiliti in faza de studiu de
fezabilitate — in faza ulterioar3 de elaborare a proiectului tehnic.

Durata totald de executie propusa a contractului de prestari servicii este de 24 luni
de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a prestarii serviciilor.
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Propunere financiara:

Ofertantu! va prezenta distinct graficu! executarii lucrarilor si valoarea de prestare pentru
fiecare cafegorie principald din serviciul ofertat, respectiv:

1.

A

24

Documentatia preliminara;

Definitivarea temei de proiectare;

Completarea datelor despre teren (topo, geo, cadastru, etc.);

Eiaporare si depunere documentatii necesare obtinerii certificatului de urbanism:;

Elacorarea si depunerea documentatiilor specifice necesare pentru obtinerea
avizelor i acordurilor legale solicitate prin certificatul de urbanism:
Faza Studiu fezabilitate, inclusiv toate avizele/ acordurilor legale solicitate prin

certificat de urbanism — maxim 90 zile de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere a prestarii serviciilor:

Sezrvicii de asistentd pentru solutia si indicatorii stabiliti In faza de studiu de
fezabilitate.

Durata totald de executie propusé a contractului de prestari servicii este de 24 luni
Q¢ la data emiterii ordinului administrativ de incepere a prestérii serviciilor.

Arhitect Sef
Lazar George Radu
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