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UNIUNEA EUROPEANĂ                    GUVERNUL ROMÂNIEI                                                                                          Instrumente Structurale 2007-2013              

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia publică de

Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Centrul de vizitare din Pasul Prislop - Parcul Naţional Munţii Rodnei

1.
INTRODUCERE


Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.


Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

2.
LEGISLAŢIE APLICABILĂ


Prestatorul se va conforma reglementărilor şi standardelor în vigoare: 

a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională, care sunt compatibile cu reglementările Comunității Europene; 

b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), la standarde naţionale, şi anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere: 

I.
standarde naţionale care adoptă standarde europene; 

II.
standarde naţionale care adoptă standarde internaţionale;

III.
alte standarde. 


Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi asigurarea calităţii lucrărilor se va face prin respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu, respectiv:

a.
Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare

b.
Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

c.
Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare

d.
Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

e.
Hotărâre nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

f.
Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare

g.
Ordin nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

h.
Hotărârea nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

i.
Hotărârea nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

j.
Normele şi normativele tehnice aferente domeniului construcții si instalații
k.
Norme şi instrucţiuni emise de OI sau AM POS MEDIU care au legătură cu îndeplinirea prezentului contract de servicii

3.
OBIECTUL CONTRACTULUI


Scopul serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Centrul de vizitare din Pasul Prislop este de a prelua responsabilitățile proiectantului (va asigura asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului, cu respectarea legislației specifice în vigoare), care a întocmit documentația pentru:  Proiectul tehnic, Detaliile de execuție, a obținut avizele și acordurile legale în baza cărora s-au eliberat autorizațiile de construcție în baza cărora se realizează aceste lucrări și va asista Beneficiarul, pe toată perioada de execuție a acestora.


Astfel, obiectul contractului constă în:

-
Prestarea de servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de construcţii Centrului de Vizitare din Pasul Prislop - Parcul Naţional Munţii Rodnei

-
Adaptarea proiectului tehnic pe specialități conform modificării de soluție tehnică autorizate prin Autorizația de Construire nr. 164 din 27.10.2014 referitoare la repoziționarea Centrului de Vizitare din Pasul Prislop

-
Furnizarea Detaliilor de Execuție și tuturor documentațiilor conexe necesare pentru finalizarea lucrărilor de construcție 


Având în vedere complexitatea proiectului care necesită soluţionare la un nivel ridicat al diverselor probleme tehnice este necesară asigurarea unui management adecvat. Prestatorul serviciilor de asistenţă tehnică urmează ca prin contractul de prestări servicii încheiat să asigure Beneficiarului sprijinul tehnic necesar finalizării lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop - Parcul Naţional Munţii Rodnei.

4.
NATURA ŞI DIMENSIUNEA LUCRĂRILOR, CARACTERISTICILE GENERALE ALE LUCRĂRILOR

Denumirea obiectivului de investiţii: CENTRUL  DE  VIZITARE – PARCUL  NATIONAL MUNŢII  RODNEI.


Prin proiect se propune realizarea unei clădiri reprezentative care pe lângă satisfacerea necesităţilor funcţionale ale unui centru turistic de vizitare pentru Parcul Naţional Munţii Rodnei va deveni şi un centru de interes al sitului, zona principală de informare, punct de odihnă şi de contemplare a peisajului înconjurător. 

Amplasamentul: Pasul Prislop, Oraş Borşa, jud. Maramureş

Proiectant inițial: SC AEDILIS PROIECT SRL Baia Mare 

Constructor: SC GENERAL EURO CO BM SRL


Construcția propusa are ca funcțiune un centru turistic de vizitare pentru Parcul National Munții Rodnei. Pe lângă satisfacerea necesitaților funcționale ale centrului, tema de proiectare urmărește realizarea unei clădiri reprezentative, atât la nivel formal, al imaginii si inserării in peisajul natural al zonei, cat si la nivel eco-tehnologic, prin îmbogățirea ansamblului estetico-funcțional cu trăsături specifice ideilor durabilității si sustenabilității, ce urmăresc crearea unui impact negativ cat mai redus asupra mediului natural înconjurător in toate etapele de viața ale clădirii.
5.
SERVICII ŞI DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ


Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia prestatorului setul complet al documentaţiei de proiectare, cuprinzând planşele de execuţie, listele de cantităţi de lucrări şi caietele de sarcini, fără a solicita plata acestora.


Ofertantul în favoarea cărui se va atribui contractul de prestări servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţie investiţiei va avea relaţii de colaborare cu Autoritatea contractantă conform legislaţiei în vigoare la data derulării investiţiei.
 

6.
GRAFICUL DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR


Durata contractului este de 6 luni.


Contractul de prestări servicii va produce efecte inclusiv pe perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor aferente contractului de execuţie lucrări. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.


În situaţia în care va interveni o restrângere-extindere a duratei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va modifica automat, prin act adiţional, fără majorarea valorii acestuia, prestatorul având obligaţia de a respecta toate obligaţiile contractuale până la termenul de finalizare.

7.
ACTIVITĂŢI SPECIFICE


Conform Legii 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul care va asigura serviciile de asistenţă tehnică în cadrul contractului de execuţie este responsabil pentru rezolvarea oricăror deficienţe sau întrebări de proiectare ridicate de către constructor pe parcursul execuţiei lucrărilor.


Prestatorul care va asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru Autoritatea Contractantă în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru contractul de execuţie lucrări îndeplinind responsabilitatea de Proiectant General şi va asigura:

1.
participarea la trasarea generală şi a bornelor de reper aferente lucrărilor

2.
participarea la recepţionarea lucrărilor în toate fazele determinante, ca reprezentant al proiectantului

3.
elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect, întocmirea documentaţiei în format tipărit parte scrisă şi desenată (liste cantităţi, devize valorice a lucrărilor, planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate şi ştampilate în original şi în format electronic scanat cu semnături şi ştampile inclusiv de verificatori de proiect), realizare, coordonare, furnizare de expertize tehnice de specialitate (întocmirea documentelor justificative cum ar fi memorii tehnice pe baza studiilor, măsurătorilor care să justifice aceste modificări şi care nu vor schimba scopul şi obiectul proiectului iniţial)
4.
proiectarea lucrărilor suplimentare, care pot interveni pe parcursul derulării contractului de lucrări

5.
elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnice, hidrogeologice, topografice şi de oricare altă natură impuse de necesitate şi de legislaţia în vigoare) pentru lucrările pe care le-a proiectat (modificări de soluţii, lucrări suplimentare) în cazul în care pe parcursul derulării lucrărilor acestea sunt necesare

6.
participarea la recepţii parţiale, la recepţia finală şi punerea în funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect: elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor

7.
participarea proiectantului, prin elaborarea de soluţii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a defectelor (dacă este cazul)

8.
elaborarea unui raport parţial de îndeplinire a activităţilor în termen de 14 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor 

9.
compilarea documentaţiei privind proiectarea ce va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale şi transmiterea acesteia către autoritatea contractantă
10.
elaborarea referatului de prezentare la terminarea lucrărilor
11.
alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare

Proiectantul se va îngriji ca trasarea generală a construcţiei să se facă conform:

•
proiectului de execuţie specific obiectului care se execută 

•
caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor obiectului

•
C 83-75 – Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii

Proiectantul va participa la trasarea generală a construcţiei în următoarele faze:

Trasarea în plan prin:

- Identificarea punctelor de referinţă;

- Trasarea punctelor definitorii ale construcţiei;

- Trasarea retragerilor faţă de aceste puncte;

- Fixarea balizelor pe ţăruşii retraşi faţă de punctele reale ale construcţiei;

- Verificarea trasării şi compensarea erorilor datorate toleranţelor aparatelor.


Proiectantul se va asigura că lucrările de trasare nu se desfăşoară în intervale de timp în care temperatura poate avea influenţă asupra aparaturii topometrice, sau în condiţii meteo nefavorabile (vânt, ploaie, ninsoare) ce pot afecta acurateţea trasării.


La finalul trasării, Proiectatul va semna alături de ceilalţi participanţi Procesul Verbal de trasare şi a schiţelor în cazul releveelor sau a unor convenţii de trasare.


Procesul Verbal de trasare va include următoarele informaţii:

o Denumirea şi adresa investiţiei:

o Beneficiarul investiţiei:

o Contractor:

o Întocmit cu ocazia trasării lucrărilor de :....

o Trasarea a fost executată pe baza planşelor nr. ...din proiectul nr....

o Elementul de reper şi verificarea este (borna, construcţia învecinată etc.):...având coordonatele:

X ____________

Y ____________

Z ____________

Cota: _____________

Rezultate / livrabile: 

· Proces Verbal de trasare

· Participarea la verificarea terenului de fundare

Descriere:

În urma convocării de către AC, Proiectantul va participa la verificarea terenului de fundare şi la întocmirea proceselor-verbale de recepţie a terenului de fundare.

Rezultate / livrabile: Proces Verbal verificare natură teren fundare

2. Participarea la recepţionarea lucrărilor în toate fazele determinante, ca reprezentant al Proiectantului.
Descriere:


Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe parcursul execuţiei, pentru fiecare categorie de lucrări în parte şi separate pe ansamblu lucrărilor, în conformitate cu caietele de sarcini cu respectarea programului de faze determinante precum si programului de control al proiectantului.


După stabilirea de către Constructor a datei când lucrările sunt pregătite, vor fi convocaţi factorii implicaţi conform acestui program (Proiectant, Constructor, Diriginţi de Şantier, Inspectoratul de Stat în Construcţii – conform programului de faze determinante vizat de aceştia).


Verificarea calităţii lucrării: asigurarea şi verificarea calităţii, se va face în condiţiile impuse de prevederile grupului de standarde SR-ISO 9001 şi normativul C56 “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente”.


Verificările, încercările şi probele se vor executa conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora şi altor reglementări.


Urmărirea aplicării documentaţiilor tehnice de proiectare în procesul de execuţie, control, recepţie a sistemelor tehnice/tehnologice constă în:

o
urmărirea aplicării corecte a documentaţiilor tehnice, a prescripţiilor tehnice prevăzute în părţile scrise şi desenate;

o
utilizarea corectă a materialelor, componentelor şi utilajelor prevăzute în documentaţie, la parametrii şi nivelul de calitate prescris;

o
realizarea nivelului calitativ cerut prin documentaţii, în limitele de acceptabilitate a toleranţelor prescrise, pe baza controalelor şi verificărilor efectuate în fazele determinante prescrise;

o
analiza a modificărilor solicitate, a nivelului de acceptabilitate a acestora;

o
negocierea neconformităţilor apărute pe parcurs;

o
efectuarea modificărilor, adaptărilor, corecturilor ce se impun ca urmare a apariţiei unor neconformităţi în concordanţă cu soluţiile negociate pentru soluţionarea acestora;

o
efectuarea reviziei finale a documentaţiei şi a probelor de punere în funcţiune.


Toate aceste lucrări impun prezenţa proiectantului, acordul acestuia, inclusiv a sistemului de asigurare a calităţii acestuia.


În timpul execuţiei lucrărilor se va ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Documentele încheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a Construcţiei.


La lucrările de construcţii executate şi verificate din punct de vedere al conformităţii cu nivelul de calitate cerut prin documentaţia de execuţie se vor păstra înregistrările care fac dovada că lucrările au fost inspectate şi încercate:

· procese verbale calitative ;

· procese verbale de verificare a lucrărilor ascunse;

· procese verbale de autorizare a fazelor determinante;

· buletine de analize şi încercări;

Rezultate / livrabile: 

· Procese-verbale pentru faze determinante

· Procese-verbale de lucrări ascunse

3. Elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect, întocmirea documentaţiei în format tipărit parte scrisă şi desenată (liste cantităţi, devize valorice a lucrărilor, planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate şi ştampilate în original şi în format electronic scanat cu semnături şi ştampile inclusiv de verificatori de proiect), realizare, coordonare, furnizare de expertize tehnice de specialitate (întocmirea documentelor justificative cum ar fi memorii tehnice pe baza studiilor, măsurătorilor care să justifice aceste modificări şi care nu vor schimba scopul şi obiectul proiectului iniţial).
Descriere:


În cazul completărilor sau modificărilor de soluţii se vor întocmi dispoziţii de şantier care vor fi vizate şi de verificatorii tehnici de proiecte.


Notele şi dispoziţiile de şantier vor fi transmise spre aprobare către beneficiar, în maxim 3 zile de la semnalarea situaţiei, iar la finalizarea lucrărilor vor fi incluse în Cartea Tehnică a Construcţiei.


Nici o dispoziţie de şantier nu poate fi aplicată fără aprobarea în prealabil a beneficiarului.


Acolo unde situaţia impune, conform reglementărilor în vigoare, Beneficiarul va solicita efectuarea de Expertize tehnice de specialitate, aceste expertize sunt în totalitate în sarcina Proiectantului, fiind considerate ca incluse în costurile Proiectantului.


Pentru dispoziţiile de şantier aprobate de beneficiar, proiectantul va întocmi/actualiza documentaţia tehnică aferentă, (piese scrise, desenate, antemăsurători, liste de cantităţi, planşe modificatoare, devize confidenţiale), după caz, va întocmi şi documentele necesare actualizării autorizaţiilor de construire afectate.


Asistenţa tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note şi dispoziţii de şantier aflat în permanenţă la punctul de lucru.

Rezultate / livrabile: Dispoziţii de şantier şi dacă este cazul modificări ale soluţiilor stabilite iniţial prin proiect.

4. Proiectarea lucrărilor suplimentare, care pot interveni pe parcursul derulării contractului de lucrări.
5. Elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnice, hidrogeologice, topografice şi de oricare altă natură impuse de necesitate şi de legislaţia în vigoare) pentru lucrările pe care le-a proiectat (modificări de soluţii, lucrări suplimentare) în cazul în care pe parcursul derulării lucrărilor acestea sunt necesare.

6. Participarea la recepţii parţiale, la recepţia finală şi punerea în funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect precum şi elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor.
Descriere: Autoritatea Contractantă va convoca Proiectantul la punerea în funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect cu specificarea datei, orei şi locului.


În funcţie de solicitarea Autorităţii Contractante, Proiectantul va participa la:

· teste dinaintea dării în funcţiune: inspecţii specifice şi teste funcţionale („la cald” şi „la rece”) 

· teste la punerea în funcţiune

· probe de funcţionare


În cadrul urmăririi punerii în funcţiune a obiectivelor proiectate, Proiectantul se va asigura că probele şi verificările executate asupra sistemului tehnic/tehnologic creat demonstrează capacitatea de atingere a parametrilor şi indicatorilor tehnico-economici proiectaţi.

Rezultate / livrabile: Procese verbale de probe, verificări şi punere în funcţiune 


Participarea la Recepţii la Terminarea Lucrărilor

Descriere:

Recepţia lucrărilor se va face conform HG 273/1994 “Regulamentul de recepţie a lucrărilor şi instalaţii aferente acestora” şi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.


Proiectantul va întocmi şi prezenta referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.


Rezultate / livrabile:

· Referatul proiectantului de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea

· Proces Verbal de Recepţie


Participarea la recepţii finale

Descriere:

În urma primirii convocării, Proiectantul va participa la recepţia finală alături de Autoritatea Contractantă, comisia de recepţie numită de Autoritatea Contractantă, executant, diriginte de şantier, la data, ora şi locul anunţate prin convocare.


În cadrul recepţiei finale se vor examina:

· procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

· finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";

· referatul privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe Perioada de Notificare a Defectelor, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.


La terminarea recepţiei, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în Procesul Verbal de Recepţie Finală, întocmit conform HGR 273/1994 privind “Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”, anexa nr. 2, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.

Rezultate / livrabile: Proces Verbal de Recepţie Finală

7. Participarea proiectantului, prin elaborarea de soluţii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a defectelor (dacă este cazul).
Descriere: Perioada de notificare a defectelor va fi de maxim 24 luni.


Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, Proiectantul va asigura o prezenţă discontinua pe şantier.

Principalele activităţi din cadrul fazei de post-execuţie vor fi:

· inspecţii regulate pe parcursul „Perioadei de Notificare a Defecţiunilor”;

· urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie.


În cazul în care, în urma verificărilor lucrărilor în această perioadă vor fi identificate defecţiuni, Proiectantul va elabora soluţii tehnice pentru remedierea acestora la solicitarea Autorității Contractante.


Activitatea Proiectantului în cadrul acestei etape va consta în:

· Primirea solicitării Autorităţii Contractante;

· Analizarea defecţiunilor identificate;

· Vizita în teren;

· Agrearea termenelor la care se vor transmite soluţiile tehnice modificatoare;

· Elaborarea soluţiilor tehnice modificatoare;

· Asistenţă tehnică la remedierea defecţiunilor;

· Analizarea rezultatelor obţinute în urma lucrărilor de remediere.

8. Elaborarea unui raport parţial de îndeplinire a activităţilor în termen de 14 zile lucrătoare de la data emiterii Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Descriere:


In termen de 14 zile de la data emiterii Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Proiectantul va prezenta Autorităţii Contractante Raportul Parţial de îndeplinire a serviciilor incluzând perioada de execuţie a lucrărilor, perioada de notificare a defectelor, recepţii care să prezinte toate activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute, confirmarea atingerii prevederilor caietului de sarcini, greutăţile întâmpinate precum şi recomandări pentru Beneficiar, elemente de strategie de dezvoltare ulterioară.

Rezultate / livrabile: Raport Parţial de îndeplinire a serviciilor

9. Compilarea documentaţiei privind proiectarea ce va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale şi transmiterea acesteia către autoritatea contractantă.
Descriere: Proiectantul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante toate documentele tehnice referitoare la proiectarea construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia.


Proiectantul se va îngriji ca toate documentele proiectului să fie păstrate în mod ordonat pentru a facilita compilarea cărţii tehnice a construcţiei la finalizare. Cartea tehnică a construcţiei va fi completată conform HGR 273/1994 privind “Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”, în sarcina proiectantul fiind:


Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea va cuprinde:

a)
acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

b)
documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă, funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei);

c)
breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.);

d)
indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;

e)
caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor.


Capitolul B: Documentaţia privind execuţia va cuprinde:

a)
expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuție;


Capitol C : Documentaţia privind recepţia


Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp

a)
prevederile scrise ale Proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;

b)
proiectele de bază asupra cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat;

c)
proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul.

Rezultate / livrabile: Documentaţia din partea Proiectantului pentru Cartea Tehnică a Construcţiei

10. Elaborarea referatului de prezentare la terminarea lucrărilor

Rezultate

Finalizarea cu succes a contractului de execuţie lucrări cu respectarea indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă stabiliţi în Cererea de finanţare, precum şi cu respectarea prevederilor din Contractul de Finanţare. 


Documente care trebuie prezentate:

Procesele verbale de lucrări ascunse, pentru faze determinante, la terminarea lucrărilor şi la finalizarea acestora, dispoziţii de şantier şi alte documente întocmite şi aprobate pe perioada furnizării serviciilor ce fac parte din acesta activitate/contract de servicii.

11. Alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.
8.
FACILITĂŢI CARE INTRĂ ÎN SARCINA PROIECTANTULUI

Proiectantul va fi obligat ca şi parte integrantă a contractului să asigure următoarele:

•
telefon, fax, calculatoare, conexiune la Internet, echipamente de multiplicare documente, alte facilităţi şi echipamente de birotică pentru echipa de experţi propusă;

•
proiectantul va pune la dispoziţia echipei sale facilităţi de transport adecvate pentru deplasări în șantier

•
orice alte dotări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul Contract.

Notă: 
Valoarea ofertată va acoperi toate cheltuielile şi activităţile necesare implementării prezentului contract: toate costurile pentru echipamente şi suport, toate cheltuielile asociate cum ar fi cazarea, transport intern, cele pentru personal auxiliar – secretară, translator, şofer, contabil, etc. şi orice alte cheltuieli necesare Proiectantului pentru misiunea sa.

9. RAPORTĂRI ŞI DOCUMENTE CARE TREBUIE PREZENTATE

Cerinţe


Principalele documente/livrabile/rapoarte care trebuie redactate şi prezentate de către Proiectant sunt detaliate în cadrul secţiunii RAPOARTE GENERALE.


Proiectantul va trebui să întocmească şi să depună documentaţiile atât în format electronic editabil, cât şi pe hârtie în limba română. Proiectantul va depune la Autoritatea Contractantă trei exemplare pe hârtie + 1 exemplar al fiecărui raport/document/livrabil în format electronic editabil pe suport CD/DVD.

Rapoarte generale


Rapoartele menţionate în continuare vor acoperi toate activităţile prestate de către ofertant şi vor puncta toate rezultatele obţinute de către Proiectant.

Se vor elabora următoarele tipuri de rapoarte:

A.
Raportul de început emis în termen de 15 zile de la începerea contractului – evidenţiază principalele constatări referitoare la situaţia existentă, problemele critice identificate şi acţiunile ulterioare recomandate

B.
Rapoarte trimestriale – în termen de 1 săptămână de la sfârşitul fiecărei perioade prezentând activitatea desfăşurată în perioada de raportare. Se vor specifica obligatoriu care au fost documentele (rapoartele) produse pentru diverse activităţi menţionând:

•
data înaintării şi data aprobării

•
progresul activităţilor individuale şi termenul estimat de finalizare, precum şi termenul de finalizare pentru întreaga misiune

•
probleme cheie pentru Autoritatea Contractantă

•
informaţii referitoare la orice întârziere apărută/previzionată a apărea

•
orice alte probleme apărute/previzionate şi sugestiile de rezolvare a acestor probleme

C. Raport final emis după finalizarea execuţiei tuturor lucrărilor cu 1 lună înainte de finalizarea contractului de asistenţă tehnică de proiectare, va fi întocmit astfel încât să sublinieze implementarea generală a Proiectului, gradul de îndeplinire a Documentaţiei Descriptive şi a obiectivelor, problemele critice întâlnite în realizarea obiectivelor specifice şi generale, ca şi recomandarea pentru o viitoare dezvoltare. 

Depunerea şi aprobarea rapoartelor


Toate rapoartele vor fi trimise în formă oficială aşa cum a fost solicitat în termenul specificat mai sus.


Autoritatea Contractantă va aproba rapoartele sau va prezenta observaţiile sale în termen de 10 zile de la data depunerii. În cazul în care în termen de 10 zile de la depunere Proiectantului nu primeşte nici aprobarea şi nici observaţii asupra unui anume raport, atunci acesta se consideră ca fiind aprobat în mod implicit.

10. PLĂŢI


Plăţile pentru activităţile de asistenţă tehnică pentru proiectare se vor face trimestrial şi sunt condiţionate de aprobarea de către Autoritatea Contractantă a pontajelor experţilor, rapoartelor de activitate, conform cerinţelor caietului de sarcini.


Plăţile pentru activităţile de asistenţă tehnică pentru proiectare vor fi proporţionale cu stadiul fizic raportat al execuţiei lucrărilor. Stadiul fizic raportat al execuţiei este dat de Dirigintele de Şantier şi aprobat de Autoritatea Contractantă.

11. ANEXE

ANEXA I – Scurtă descriere a lucrărilor pentru care se va acorda asistenţă tehnică

ANEXA II – Organizare şi metodologie

ANEXA III – Graficul estimativ de implementare

ANEXA IV - Defalcare buget/zile lucrătoare

ANEXA I – Scurtă descriere a lucrărilor pentru care se va acorda asistenţă tehnică

AMPLASAMENTUL 


Situl pe care este amplasata construcția se afla pe raza administrativa a orașului Borșa. 

Situat în nord-vestul României, oraşul Borşa este străjuit de vârful Pietrosul Rodnei (2303 m altitudine), cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali. 


A fost ales ca amplasament al Centrului de vizitare - Parcul National Munții Rodna Poiana Prislop deoarece este foarte aproape de DN 18 ce face trecerea din Bucovina in Maramures. Poziția reprezintă o panorama deosebita asupra întregului lanț al munților Rodna si oferă un acces facil spre Parcul National Munții Rodna. Amplasamentul intr-o zona turistica in dezvoltare (Complexul turistic Borșa, pârtia de schi Complex Stiol si alte proiecte turistice in extindere), va duce la un aflux de vizitatori. 


Amplasamentul este situat in judeţul Maramureş, orașul Borșa, la est de Pasul Prislop, in versantul de nord al Munților Rodnei, situat la circa 200m de la drumul național DN 18 Vișeu de Sus –Borșa - Iacobeni. Accesul la proprietate se va face printr-un drum secundar care porneşte din DN 18 (Vișeu de Sus - Borşa - Iacobeni).

Construcția propusa are ca funcțiune un centru turistic de vizitare pentru Parcul National Munții Rodnei. Pe lângă satisfacerea necesitaților funcționale ale centrului, tema de proiectare urmărește realizarea unei clădiri reprezentative, atât la nivel formal, al imaginii si inserării in peisajul natural al zonei, cat si la nivel eco-tehnologic, prin îmbogățirea ansamblului estetico-funcțional cu trăsături specifice ideilor durabilității si sustenabilității, ce urmăresc crearea unui impact negativ cat mai redus asupra mediului natural înconjurător in toate etapele de viața ale clădirii.

Clădirea va fi structurata pe doua zone distincte legate intre ele printr-un spațiu de acces, informații si de comercializare suveniruri: 

- Zona de expoziții permanente sau temporare ce se pot transforma in sala de conferințe; deasupra clădirii se prevede o terasa circulabila parțial acoperita care sa permită vizitatorilor sa admire peisajul. 

- Zona administrativa cu spațiu pentru 4 birouri, spațiu de locuit pentru personalul permanent si de paza, grupuri sanitare, spatii tehnice si de depozitare: clădirea este parțial îngropată in pământ.

Centrul de vizitare va funcționa ca o resursa educațională capabila sa susţină un program de educație a copiilor. In acest sens, sala de conferințe va putea fi transformata in sala de clasa pentru grupuri de 30 copii care vin cu autobuze din oraşul Borșa sau din alte zone apropiate. 

In apropierea clădirii se va prevedea un spațiu de picnic, de punct de întâlnire pentru grupuri, precum si ca punct de plecare pentru excursii.

ANEXA II - ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE


În cadrul ofertei tehnice ofertantul va descrie modul de organizare propriu pentru derularea în condiţii optime a contractului şi pentru atingerea obiectivelor acestuia precum şi metodologia de lucru fiind atinse următoarele aspecte:

A.
Gradul de înţelegere a obiectivelor  proiectului şi a rezultatelor aşteptate de la ofertant 

B.
Propuneri pe marginea caietului de sarcini, privind execuţia cu succes a activităţilor, şi atingerea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor , demonstrându-se astfel gradul de înţelegere a contractului; 

C.
Evidenţierea aspectelor principale în legătură cu îndeplinirea obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate;

D.
Identificarea, descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului;

E.
Recomandări şi strategii pentru minimizarea/ eliminarea riscurilor identificate fără afectarea cerinţelor formulate în caietul de sarcini;

F.
Metodologia de prestare a serviciilor prin descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant în vederea îndeplinirii contractului, inclusiv lista activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor

G.
Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului;

H.
Detalierea listei activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului respectiv descrierea detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, a condiţiilor de muncă şi protecţia muncii  a etapelor/stadiilor considerate esenţiale, a punctelor de control şi validare şi a rezultatelor şi efectelor estimate pentru fiecare activitate îndeplinită;

I.
Input-urile şi output-urile corelative în termeni de resurse umane specializate, definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora, pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate;

J.
În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori economici, se descriu input-urilor fiecărui membru al grupului precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei;

K.
Descrierea facilităţilor  suport(resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative, etc) pe care ofertantul le pune la dispoziţie pentru îndeplinirea contractului;

L.
Descrierea aspectelor ce vor fi subcontractate în condiţiile legii, cu indicarea sarcinilor ce vor fi executate de sub-contractanţi;

M.
Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor; 

N.
Planificarea, succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor, luându-se în considerare şi timpul necesar pentru organizare/mobilizare (grafic Gantt);

O.
Prezentarea şi planificarea  etapelor , evidenţierea momentelor semnificative şi utilizarea resurselor pentru fiecare etapă,  în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor;

P.
Modul de alocare lunară a zilelor de lucru la faţa locului,  pentru fiecare expert, pe  întreagă perioada  de derulare a contractului ( înscrierea datelor se va face în tabelul corespunzător din Anexa VI);

Q.
Complexitatea echipelor de lucru şi demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare pentru îndeplinirea contractului. Se va descrie componenta echipelor de experţi (număr şi  specialităţi)  şi se va justifica alocarea acestora pe activităţi.  

ANEXA III - GRAFICUL ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE 

ANEXA IV - DEFALCARE BUGET / ZILE LUCRĂTOARE

Număr estimat de zile de lucru
Cost unitar 

(LEI pe zi lucrătoare)
Suma (LEI)

I. Buget experţi (cotare pe bază de onorarii) *1 




I.1 Experți principali
















TOTAL 




*1  Toate costurile unitare trebuie sa acopere:

-
Remunerația neta a personalului pe zilele lucrate

-
Costuri administrative aferente angajării experților relevanți, inclusiv cheltuieli de transport si cazare, diurne, concediul anual plătit al oricărei categorii de personal care nu poate depăși 40 de zile lucrătoare, asigurări medicale si orice alt tip de beneficiu acordat de către Prestator personalului sau angajat

-
O marja care sa acopere cheltuielile administrative, cheltuielile aferente dotărilor care se vor pune la dispoziția personalului angajat si profitul Prestatorului

-
Orice alte cheltuieli necesare.

VI. 2 - DISTRIBUȚIA ZILELOR DE LUCRU


Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6

Experți principali














  Funcţia/calitatea în proiect        
     Nume/prenume

                    Semnătura                 

Avizat                                    
     Delia RUZSA
Şef serviciu/Manager proiect

Întocmit 



     Sorin SIMICORESCU

Consilier/ Specialist contabilitate 

şi plăţi proiect
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