
Anexa 2.1.

Valoare
(fara T.V.A.)

T.V.A.
Valoare

 cu T.V.A. 
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia  utilitatilor 695.965,94 132.233,53 828.199,47

695.965,94 132.233,53 828.199,47

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1. Studii 45.412,88 8.628,45 54.041,327

3.2.
Documenatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 
și autorizații

3.003,46 570,66 3.574,117

3.3. Expertizare tehnica 19.662,18 3.735,81 23.397,994

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,000

3.5. Proiectare 806.500,48 153.235,09 959.735,57

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
interventii si deviz general

31.956,61 6.071,76 38.028,37

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

27.031,14 5.135,92 32.167,06

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție

14.442,50 2.744,08 17.186,58

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 733.070,23 139.283,34 872.353,57

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00

3.7. Consultanta 40.325,02 7.661,75 47.986,78

3.8. Asistență tehnică 403.250,24 76.617,55 479.867,78

1.318.154,26 250.449,31 1.568.603,57

4.1. Construcții și instalații 26.883.349,28 5.107.836,36 31.991.185,64

4.1.1 Pentru care există standard de cost 19.884.741,15 3.778.100,82 23.662.841,96

4.1.2 Pentru care nu există standard de cost 6.998.608,13 1.329.735,55 8.328.343,68

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                    0,00 0,00 0,00

4.2.1 Pentru care există standard de cost 0,00 0,00

4.2.2 Pentru care nu există standard de cost 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.3.1 Pentru care există standard de cost 0,00 0,00

4.3.2 Pentru care nu există standard de cost 0,00 0,00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită 
montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care există standard de cost 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu există standard de cost 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care există standard de cost 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu există standard de cost 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care există standard de cost 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu există standard de cost 0,00 0,00

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiții

Reabilitare DJ 188  Bogdan Vodă  – Vișeu de Jos

Valoare (inclusiv T.V.A.)

            CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

            CAPITOLUL 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

           CAPITOLUL 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

           CAPITOLUL 4.Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3



26.883.349,28 5.107.836,36 31.991.185,64

5.1. Organizare de santier 689.482,88 131.001,75 820.484,63

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 413.689,73 78.601,05 492.290,78

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 275.793,15 52.400,70 328.193,85

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului         310.722,35 0,00 310.722,35

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 139.965,02 139.965,02
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 27.993,00 27.993,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 139.965,02 139.965,02
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de 
construire/desființare

2.799,30 0,00 2.799,30

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 5.757.813,19 1.093.984,51 6.851.797,69

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

6.758.018,42 1.224.986,25 7.983.004,68

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
TOTAL  GENERAL 35.655.487,90 6.715.505,45 42.370.993,36
din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 27.993.004,95 5.318.670,94 33.311.675,89

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care 42.370.993,36
buget de stat 41.393.103,84

buget local 977.889,52

Prețuri fără TVA
Cu standard de 

cost
Fără standard de 

cost
Valoare CAP.4 19.884.741,15 6.998.608,13

Valoare investiție 26.373.207,45 9.282.280,46
Cost unitar aferent investiției 2.419.560,32 851.585,36

Cost unitar aferent investiției (EURO) 488.938,35 172.086,12

Data 27.10.2021
Curs Euro 4,9486

Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standard de cost 
(km)

10,900

TOTAL CAPITOL 6

           CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

           CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 5


