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Directia Tehnica si Investitii

CAIET DE SARCINI

Lucriri de executie la obiectivul Statie de pompare , Extindere retea alimentare cu apa si
bransament apa

1. Obiectul contractului de achizitii

Obiectul contractului de achizitie publica 1l reprezinta realizarea lucrarilor de construire statie
de pompare, lucrari de extindere retea alimentare cu apa si lucrdri de bransamente de apa, necesare
obiectivului Althera- Centru de Terapii Alternative in Maramures. Indicatorii tehnico-economici ai
Proiectului tehnic au fost aprobati conform H.C.J.MM din februarie 2022.

2. Descrierea obiectului contractului de achizitii

Consiliul Judetean Maramures deruleazd in cadrul unei finantdri aferente Programului
Operational Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020, proiectul Althera- Centru de Terapii
Alternative in Maramures ca obiectiv general imbunétitirea serviciilor medicale si a celor alternative
pentru copiii cu dizabilitati din Maramures si Ivano-Frankivsk.

Pentru obiectivul STATIE DE POMPARE, EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI
BRANSAMENT APA, a fost intocmit o documentatie tehnica PT+DDE nr. 247/2021 de citre SC
VITAL SA. Lucrarile necesare a fi executate se vor realiza pe domeniul public a localitatii Coltau.

In conformitate cu Memoriul tehnic de instalatii, alimentarea intregului obiectiv se va realiza
prin intermediul unui bransament la reteaua publici de alimentare cu api a localitatii Lapusel. in
prezent amplasamentul nu dispune de retele de alimentare cu apa.

Prelungirea retelelor nu face parte din obiectul proiectului Althera - Centru de Terapii
Alternative in Maramures, iar executia acestora sunt in sarcina Autorititii Contractante
/Beneficiarului, impreund cu asigurarea tuturor utilitatile( energie si alimentare cu apa) necesare.
Finantarea proiectului se asigurd prin Programul Operational Comun Romaénia - Ucraina RO-UA
2014-2020 cu cofinantarea Judetului Maramures si cu cofinantare nationald, iar finalizarea prin
punerea in functiune a acestuia trebuie realizata in foarte scurt timp.

Precizdm cé@ dupa finalizare lucrarilor de extindere, bransare si racordare a ansamblului de
clddiri la viitoarea retea, operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare va
prelua si va efectua lucrarile de intretinere si mentenantd pentru intreaga retea publicd de alimentare
cu apa construitd impreund cu echipamentele aferente (Statia de pompare si reteaua de apa).
Conform mentiunilor din Avizul de principiu nr. 845/20.05.2021 — Mijloacele fixe nou create,
apartindnd sistemului de distributie respectiv de colectare, exclusiv instalatiile interioare, se vor
preda, fard pretentii financiare, pe bazd de documente, la Operator. Dupd receptionare,
infrastructura tehnico-edilitara publicd de alimentare cu apd/canalizare, inclusiv bransamentele si
racordurile, se inscriu in evidenta mijloacelor fixe , conform legislatiei in vigoare, ca proprietate a



Consiliului Local, urmdnd ca exploatarea, intrefinerea si repararea acestora sd fie efectuate de
Operatorul de serviciu ( SC VITAL SA).

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului “Altehra — Centru de terapii alternative in
Maramures “ a fost realizata o documentatie tehnicad pentru executarea unei statii de pompare apa in
vederea ridicdrii presiunii apei.

Statia de pompare si rezervorul tampon se vor amplasa pe domeniul public al loc. Coltau,
conform plan de situatie atasat.

Rezervorul tampon proiectat are o capacitate de inmagazinare V= 50mc .Acesta este din
polietilena de inalta densitate tip PE-HD cu lungimea L=12m si cu diametrul D=2,5m. si este
prevazut cu 2 guri de vizitare . Gurile de vizitare au dimensiunea Dacces=0,60m si sunt amplasate la
cele doua capete al rezervorului.

Rezervorul tampon se monteazd ingropat in pamént pe o placa de beton armat cu plasa
sudata din fier beton cu diametrul de 12mm. In jurul rezervorului de apa se umple cu nisip si se
acopera cu pamantul rezultat din sépaturd . In prelungirea rezervorului de apa se executa o statie de
pompare cu dimensiunile de 4m x 3m.

In statia de pompe se monteazi un grup de pompe format din 3 pompe centrifuge verticale
Statia de pompare este de tip container pre-uzinat si are gabaritele interioare de 2,80m x 2,30 m x
2,50m .

Containerul se executa dintr-o structura din profil de aluminiu , peretii sunt realizati din doua
table de aluminiu ,intre ele fiind prevazut un strat spumant termoizolator .

Grupul de pompe este fixat din fabricatie pe un suport din otel galvanizat .Fiecare pompa este
echipata cu o clapeta de sens si doua vani de izolare . De asemenea grupul de pompe este previzut cu
un tablou de alimentare cu energie electrica si de automatizare .

Pentru preluarea loviturilor de berbec s-a prevéazut un recipient hidrofor cu volumul V=5001.

Pentru evacuarea apei din statia de pompare s-a prevazut un sifon de pardoseala cu Dn
100mm , care se racordeazad la o conducta de canalizare din PVC cu Dn=110mm . Conducta de
canalizare se conduce la un canal deschis pentru evacuarea apei deoarece in zona nu exista retea de
canalizare .

Extinderea retelei de apa se executa din teava de polietilena de inaltd densitate tip PE-HD cu
diametrul Dn110mm, tip SDR17,6 ,presiunea de 6 bar.

Bransamentul de apa se executa din teava de polietilena de inaltd densitate tip PE-HD ,
SDR17, 6, presiunea 6 bar cu diametru 1 Dn 63mm. Pentru méasurarea consumului de apa la
consumator se prevede un camin de apometru echipat cu 2 vani plate cu sertar Dn 100 si un contor
de apa rece cu diametrul DnSOmm. Caminul de apometru se amplaseaza la limita de proprietate
public -privat a imobilului.

Caminele de vana se executa din beton armat monolit si se acopera cu placa de beton armat
carosabil prevazut cu capac si rama din fonta carosabila.

Conductele de apa folosite au urmatoarele diametre si lungimi :
1.Bransamente de apa : 1 buc.

- conducta apa din teava PE-HD cu Dn 110 mm , Pn10bar; lungimea L= 4 ml
Utilaje :

- Contor apa rece DnS0mm..........ccccoeeueennenne. 1 buc.

2. Retea apa stradala :

- conducta apa din teava PE-HD cu Dn= 63 mm ,Pn6, lungimea L=6ml
- conducta apa din teava PE-HD cu Dn= 110 mm ,Pn10, lungimea L= 1000 ml
Total lungime conducte apa : L= 1010 ml

Pe traseul conductei de apa se prevad:

-Camindevand ...............cooiiiiiiienn.. 2 buc



Utilaje :

1. Grup de pompare format din 3 pompe centrifuge verticale

Q=18 mc/h buc ; Hp=60,0mcA Ibuc
2. Cabina pompe (prefabricat conf. planse din proiect) 1buc

3. Recipient hidrofor V=5001 Ibuc.
4. Incalzitor electric Ibuc.

5. Rezervor cilindric acumulare apa cu capacitatea V=50 mc  din tabla de polietilena de inalta
densitate PE-HD , D=2,50 m; L=12 m. 1buc.

3.Modul de asigurare a utilitatilor

3.1.Alimentarea cu apa:

Sursa de apa este reteaua publica existenta in localitatea Coltdu, amplasatd pe partea dreapta a
drumului judetean DJ184A ,in sensul de mers citre localitatea Ariesul de Padure. Reteaua de apa
existenta este realizata din teava de polietilena de 1nalta densitate tip PE-HD cu diametrul Dn 63mm.
3.2.Evacuarea apelor uzate:- nu este cazul

3.3.Asigurarea apei tehnologice - nu este cazul.

3.4.Asigurarea agentului termic: - ne este cazul.

4. Asigurarea utilitdtilor — alimentare cu energie electrica — bransamente la reteaua publicid de
energie electrica.

5.Anexe:

- Proiectul Tehnic nr. 247/2021 — partea scrisa si partea desenata

- Avizele de amplasament si racordare emise de citre SC VITAL SA

- Autorizatie de construire emis de Consiliu Judetean Maramures

- referatele verificatorilor de proiect.

Operatorul economic in cadrul executiei poate propune solutii de optimizare tehnico-economice
pentru realizarea in bune conditii si executarea in termen a lucrarilor. Solutiile vor fi analizate si
certificate de cdtre proiectant , autoritate contractantd si dirigintele de santier.

3. Necesitatea si Oportunitatea investitiei

Asigurarea tuturor utilitdtile (energie electrica, alimentare cu apa) sunt necesare Antreprenorului
general pentru implementarea in cele mai bune conditii a obiectivelor in cauza. Finantarea
proiectului se asigura prin Programul Operational Comun Romaénia - Ucraina RO-UA 2014-2020 cu
cofinantarea Judetului Maramures si cu cofinantare nationald, iar finalizarea prin punerea in
functiune a acestuia trebuie realizaté in foarte scurt timp.

In acest sens prin racordarea ansamblului de cladiri la viitoarea retea, operatorul regional de
servicii publice de alimentare cu apa si canalizare va prelua si va efectua lucrarile de intretinere si
mentenantd pentru intreaga retea publica de alimentare cu apé construitd impreuna cu echipamentele
aferente (Statia de pompare). Conform mentiunilor din Avizul de principiu nr. 845/20.05.2021 —
Mijloacele fixe nou create, apartindnd sistemului de distributie respectiv de colectare, exclusiv
instalatiile interioare, se vor preda, fira pretentii financiare, pe bazd de documente, la Operator. Dupa
receptionare, infrastructura tehnico-edilitara publica de alimentare cu apd/canalizare, inclusiv
bransamentele si racordurile, se inscriu in evidenta mijloacelor fixe , conform legislatiei in vigoare,
ca proprietate a Consiliului Local, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea acestora si fie
efectuate de Operatorul de serviciu ( SC VITAL SA).

4. Cadrul legislativ
In derularea contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat
se vor avea in vedere urméatoarele prevederi legale minimale in vigoare:



- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu completarile
si modificérile ulterioare;

- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- P 118-99: Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

- Legea 319/2006: Legea securitétii si sanatatii in munca ;

- GT-059-03: Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10-
1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile din cladiri ;

- Regulament de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatiile aferente acestora conform HG
273/1994;

- C 56/2000: Normativ pentru verificarea calitatii lucrérilor de constructii si a instalatiilor aferente;

Cerintele impuse de legislatia si normativele tehnice in vigoare in domeniul executarii
lucrarilor pentru asigurarea calitdtii constructiilor se vor corela si completa cu prevederile din
legislatia altor domenii care determind anumite cerinte specifice de natura functionald, tehnica sau de
dotare.

5. Procedura de receptie a lucrarilor executate

Lucrarile executate se vor receptiona conform H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Se va prezenta
- Situatii de lucrari intocmite conform Formularului F3 al ofertei depuse la stadiu fizic realizat.
Decontérile se vor face pe cantitati real executate.
- Procese verbale de control calitate intocmite conform PTE ofertate in cadrul propunerii tehnice.
- Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare .
- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
- Agremente, Avize, Certificdri sau alte documente similare, aferente materialelor/ echipamentelor
incorporate in lucréri;
6. Durata contractului si termene

Durata contractului de lucrari este de 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere al
executiei contractului si cuprinde durata de executie, perioada de receptie a lucrarilor executate,
perioada de remediere a defectiunilor constatate (daca este cazul), notificarea privind emiterea sau
neemiterea facturii dupa aprobarea, respectiv respingerea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor.

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni calculat de la data emiterii ordinului de incepere
a executiei contractului, cu posibilitatea de prelungire in cazul in care se impune,

Perioada de Garantie acordata lucririi
Perioada de garantie a lucrérilor de reparatii este de minim 36 de luni (3 ani) conform categoriei
de importantd a cladirii C, si care decurg de la data semnarii Procesului Verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, in cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe
cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute, conform Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii.

7. Modul de Prezentare a Ofertei
8.1.Propunerea tehnica



Oferta tehnicd se va intocmi in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Prin programul de realizare a lucrérilor se va descrie cel putin (fara a se limita la):

a) abordarea din punct de vedere al procesului tehnic de executie (metodologia tehnica de executie a
lucrarilor) propusa pentru realizare lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica

b) indicarea modului de alocare a resurselor umane si materiale implicate in procesul tehnic de
executie

-Prezentarea modalitétii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii (ex: inginer
constructor, inginer utilitati, RTE, RTQ, etc.) in vederea verificdrii nivelului de calitate
corespunzdtor cerintelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. Specialistii pe care ofertantul
trebuie sa i asigure pentru buna executie a contractului sunt:

— un sef de santier ing. CCIA, sau inginer 1n instalatii in constructii;

- un RTE de specialitate atestat pentru lucrarile de instalatii in constructii (termice si sanitare,
constructii edilitare si de gospodarie comunald) ; domeniul 9.1

- un RTE de specialitate atestat pentru lucrarile de CCIA- domeniul 1.1

- un RTE de specialitate atestat pentru lucrérile de instalatii electrice — domeniul 6.1

- personal muncitor calificati in domeniul constructii i instalatii in constructii ;

Pentru seful de proiect si seful de santier se vor prezenta diplome / certificate de absolvire , in
copie conform cu originalul, CV-uri, declaratii de disponibilitate ale specialistilor in situatia in care
acestia nu sunt angajatii ofertantului .

Pentru specialistii atestati, RTE se vor prezenta atestatele in copie conform cu originalul cu
valabilitatea la zi.
¢) modalitatea in care ofertantul 1si propune sa asigure pentru executia lucrarilor
materialele/echipamentele necesare a fi puse in opera/instalate

In cazul in care oferta este inaintatd de un grup de operatori economici (Subcontractanti),
propunerea tehnica va lua in calcul acest aspect, precizdnd in mod distinct modul in care fiecare
membru al grupului este implicat in cadrul programului de realizare a contractului.

e). Graficul general de realizare a investitiei publice — Formularul Fé, intocmit in baza prevederilor
H.G. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, completat in conformitate cu durata de realizare propusa

- Lista procedurilor tehnice de executie a tuturor categoriilor de lucrdri care urmeaza sa fie
realizate.

- Lista cu echipamentele si utilajele din dotare care se propun a fi utilizate in cadrul lucrérilor.

- Planul de Asigurare a Calitdtii pentru executarea lucrarilor aferente acestei proceduri, ce trebuie
sd cuprinda prezentarea lucrérilor ce urmeaza a fi realizate si descrierea sistemului calitatii.

f). Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate, care va fi pentru o perioada
de minim 36 luni, se va exprima global, pentru intreg obiectiv in luni calendaristice de la data
intocmirii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si reprezintd perioada de timp
cuprinsd intre data receptiei la terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, in cadrul céreia
antreprenorul are obligatia Inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor apérute.

Executantul are obligatia de a folosi personal specializat si autorizat pentru executia

lucrarilor in conformitate cu prevederile legale, iar firma operatorului trebuie sa fie autorizatd sa

execute lucrdri de bransare , racordare, extinderi si devieri pentru retele publice
Dupa atribuirea contractului de lucréri, niciunul dintre specialistii solicitati si ofertati nu va putea fi
inlocuit fard, acceptul in scris al Achizitorului . Acordul Achizitorului pentru modificarea propusa va fi

conditionat de prezentarea de cidtre Executant a documentelor astfel cum au fost acestea solicitate in
prezentul caiet de sarcini.



Notd: Inainte de intocmirea ofertei se recomandd efectuarea vizitei in teren.

8.2.Propunerea financiara

Propunerea financiard modul de exprimare al pretului contractului va avea la baza sume forfetare
care sa corespunda pachetelor/categoriilor de activitati aferente implementarii acestuia. va contine:
1.Formularul de oferta,

2.Anexa la formularul de oferta,

3.Formularul F3 intocmit pe categorii de lucrari detaliat in baza prevederilor H.G. 907 / 2016
privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completéarile
ulterioare. In vederea intocmirii acestui Formular F3, fiecare operator va incadra in articolele de
Deviz, toate categoriile de lucrdri (identificate prin cerintele minime ale Caietului de sarcini,
categorii de lucrdri comasate, si oricare le considera cé ar fi executabile) necesare realizarii acestora,
astfel incat s fie evidentiate toate materialele, manopera, utilajele si transporturile care-1 compun,
recapitulatia cu cotele aferente, cheltuielile directe, cheltuielile indirecte, profit, valoarea TVA, si
totalul general.

4.Grafic de realizare a lucrérilor si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti
in baza acordului de asociere si/sau acord de subcontractare (daca este cazul);

Anexa la Oferta financiara va fi defalcati astfel:

Nr. | Denumire categorie de lucrare Valoare fara | Valoare cu
crt TVA TVA

1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitéatilor

1.1 | Alimentare cu energie electrica

2 | Cheltuieli pentru investitia de baza

2.1 | Constructii si instalatii

2.2 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj

3 | Organizare de santier

TOTAL
Director gx¢cutiv Manager proiect
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